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DEEL 1 : ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

1. Docl van de asnneming

De aanneming heeft tot doel de volledige uitvoering
van de herstellingswerken aan de gevels kant
Zeedijk en het plein, beschreven in onderhavig

1 boek en volgens de delinge of schriftelijke
onderrichtingen van de leidinggevende ingenieur,
met inbegrip van alle diensten, bijwerken en
leveringen die er een integ d deel van uitmak

Dit omvat volgende werken:

- betonherstelling en crepib g

- waterdichten balkons en nicuwe vloeren
- vemieuwen balustrades

- gedeeltelijk vervangen ramen en dorpels
- diverse aanpassingswerken

2. Aard van de aanneming

Het betreft een beperkte prijsvraag.

De gevraagde prijzen zijn enerzijds forfaitair en
anderzijds tegen prijslijst (eenheidsprijzen) voor de
posten die in de opmeting als vermoedelijk worden
aangegeven. (V.H.).

Volgende typebestekken en al richtlijnen

zijn van toepassing voor zover zij betrekking hebben
op werken die deel uitmaken van dit bijzonder
bestek :

- typebestek nr 100 van 1984, betreffende de
algemene administratieve en contractuele

bepalingen.
- typebestek 104 - ing van bouwkundig
werken - technisch hriften d

delen 1 en 2 van 1963 en addenda 1,2 en 3 van
respectievelijk 1984, 1969 en 1984.

- bestek 800 van 1967 en toclichtingsnota's —
voorlopige voorschriften voor het werk bij

vriesweer.

- de I hnische specificaties (STS).

- de NBN-normen van het Belgisch Instituut
voor Normalisatie. Zijn van toepassing : de
gehomologeerde of geregistreerde Belgische
normen.

- de technische voorlichti 's en
aanbevelingen uitgegeven door het WTCB
Wi happelijk en Tectmisch Centrum voor
het Bouwbedrijf) Brussel.

- de bouw- en woonverordeningen van de
gemeente waar het werk uitgevoerd wordt zijn
van kracht op deze aanneming

4. Indi fe inschiivi

dubhal

De prijsopgave dient in d en onder
gesloten omslag toe te komen viterlijk op vrijdag 9
mei 1997 op volgend adres :

ABG consulting B.V.B.A. - ir. H. Wildemeersch
Dorpsplein Slyps 6
8890 MOORSLEDE

Op de buitenste omslag is te vermelden: Inschrijving
Residentie Maison Blanche

Een voorafgaand bezoek ter plaatse is beslist nodig.
Hiervoor dient vooraf een afspraak te worden
gemaakt (tijdens de k en) met de syndi

dhr. Rouseré tel. (059)30 15 13 (Agence La Plage)
Voor bijkomende technische vragen:

Ir H. WILDEMEERSCH (ABG Consulting)
056/50.20.41 fax 056/50.53.62

5, Varianten

De aannemer is ertoe gehouden prijs op te geven
volgens beschrijving en hoeveelheden in dit
lastenboek, ingevuld op het bijgevoegd
inschrijvingsbiljet.

Daamaast is het toegelaten gemotiveerde varianten
aan te bieden welke minstens aan hetzelfde
kwaliteitsniveau voldoen.

6. Bekwaamheid van de sannemer

Door het indienen van zijn inschrijving erkent de
aannemer zich bekwaam tot de uitvoering van de
werken volgens de beschikkingen van het
1 bock. Hij erkent b dien dat hij de
bouwplaats heeft bezocht en op de hoogte is van de
voor de uitvoering onmisbare inlichtingen en dat
zijn prijsaanbieding bijgevolg werd opgemaakt met
volle kennis van zaken. Bij inschrijving moet de
aannemer zijn bewijs van registratie als aannemer
gen. Bij le schrapping van de
registratie in de loop van de werken is de aanmemer
dit kenbaar te maken aan de opdrachtgever,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Er is geen erkenning vereist.

7. Toezicht w

De werken zullen gebeuren onder begeleiding en
toezicht van ABG consulting, wiens raadgevingen
strikt dienen te worden opgevolgd. De aannemer
wordt echter verondersteld een vakman te zijn met
ervaring in de uit te voeren werken, en die werkt
volgens de regels van de kunst. Bijgevolg dient hij
tuele 1 in het 1 boek te signal
De aannemer kan zich ook niet op het toezicht
beroepen om zich aan zijn verantwoordelijkheid te
kK bepaalde werken wegens
gebreken worden afgekeurd.
Er zal een wekelijkse werfvergadering worden

Studie en Ontwerp : ABG Consulting : Moorslede

T




Aontio Mai :9) 7

ken Gevels Resi. - W

8.

ond. htiod

g waarop de of zijn g
verplicht aanwezig is. De aannemer blijft
verantwoordelijk voor de handelingen van zijn
gemachtigde.

Van elke werfvergadering wordt door de ontwerper
of zijn medewerkers een werfverslag opgemaakt, dat
de waarde heeft van een aangetekend schrijven
indien bij de eerstvolgende werfvergadering hierop
geen opmerkingen worden gemaakt.

Tevens zullen bij aanvang van het werk een aantal
kritische leprocedures worden afgesprok

Er zal door de aannemer een dagboek op het werk
worden bijgehouden.

itvoeri i

De werken starten in principe in 1998.

De maximale uitvoeringstermijn bedraagt 60
werkdagen.

Indien afwijkend vermeldt de aannemer bij zijn
inschrijving zijn minimaal benodigde
uitvoeringstermijn in werkdagen.

Voor aanvang van de werken zal de aannemer een
gedetailleerde planning van de werken ter
goedkeuring voorleggen aan de ontwerper, welke zal
opgenomen worden in het aanmemingscontract,
inclusief een boeteclausule voor onverantwoorde
vertraging.

De opdrachtgever is niet gehouden het werk toe te
wijzen aan de laagst biedende inschrijver. Volgende
criteria zullen evencens meespelen:

- technische conformiteit met dit lastenboek en
kwaliteit van eventuele voorgestelde varianten

- pojs

- referenties

- uitvoeringstermijn

- geboden garanties

De uiteindelijke toewijzing zal gebeuren op basis
van een contracttekst na bespreking met de
weerhouden kandidaat.

10, Personeel op de werf - onderasnnemers

Alle werken worden uitgevoerd door bekwame en

geschoolde vaklui.

Het personeel op de werf dient zich beleefd en

correct te gedragen. De toegang tot de

appartemnenten is verboden. Bij inbreuken kan de
ichthoudende ingenieur de toegang tot de werf

aan bepaalde personen verbieden.

De aannemer is verantwoordelijk voor eventuele

d De aandacht wordt erop gevestigd
dat zijn dienen geregi. d te zijn,
en dat het werken met vitzendkrachten wettelijk
verboden is.
De aannemer zal vooraf een lijst van zijn

d ter goedkeuring voorleggen.

iikheid / verzekeringen ! veiligheid

De aannemer dient verplicht verzekerd te zijn tegen
arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid
tegenover derden en brand.

Bovendien zal hij voor dit werk een verzekering
"Algemene Bouwplaats Risico's" afSluiten.
Voorstel bij te voegen bij de offerte.

Hij dient tevens alle wettelijke
veiligheidsmaatregelen te treffen om ongevallen te
vermijden, conform het A.R.A.B. en richtlijnen van
hetN.A.V.B.

De aannemer is ertoe gehouden alle schade aan
privatieve of collectieve delen, die het gevolg zijn
van de¢ uitvoering der werken op zijn kosten in de
kelijke staat te h llen. Om betwistingen
uit te sluiten zal hij voor aanvang van de werken een
tegensprekelijke staat van bevinding opstellen en
voorleggen aan de opdrachtgever en de ontwerper.

12. Oplevering der werken

VOORLOPIGE OPLEVERING

Warmeer de werken voltooid zijn, met zorg
gereinigd en gereed om in gebruik genomen te
worden, vraagt de aannemer schriftelijk de
voorlopige oplevering aan bij de opdrachtgever.
Binnen de twee weken na ontvangst van deze
aanvraag gaat de opdrachtgever over tot het
onderzoek der werken, (eventueel) bijgestaan door
de ontwerper.

Na opraken van het proces-verbaal van voorlopige
oplevering worden door de aannemer alle hierin
besch werken uitge d, hiervoor krijgt de
aannemer twintig werkdagen ter beschikking.

De eventuele ingebruikneming geldt niet als
oplevering.
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WAARBORGTERMIIN

De waarborgtermijn tussen voorlopige en definitieve
oplevering wordt op &n jaar bepaald. En dit met
ingang van de datum van het proces-verbaal van
voorlopige overname.

DEFINITIEVE OPLEVERING

Vanaf twaalf maanden na de datum van de
voorlopige oplevering kunnen de werken aan een
nieuw onderzoek onderworpen worden en wordt een
proces-verbaal van definitieve oplevering der
werken of van de gegronde weigering opgemaakt.
Deze definitieve oplevering kan geenszins
automnatisch verkregen worden en dient uit te gaan
van een verzoekschrift van de

Hij verwittigt hiervoor schriftelijk de bouwheer en
verzoekt binnen de dertig kalenderdagen voor de
dag waarop de waarborgtermijn verstrijkt, de werken
definitief goed te keuren of een proces-verbaal van
weigering op te maken.

De bouwheer wordt vermoed de werken te
aanvaarden, indien hij het geschreven verzoek van
de aannemer, de oplevering op een gestelde datum te
doen, zonder gevolg heeft gelaten en indien hij
binnen de vijftien dagen nadat hij door de aannemer
daartoe bij deur d ploot werd d
op de daarin gestelde datum, voor de oplevering niet
verschenen is.

13. Geschillen

Ieder geschil naar aanleiding van onderhavige
aanneming, welke niet door onderling overleg in der
minne kan worden opgelost, zal beslecht worden
voor de rechtbank van het rechtsgebied waar de
werken worden vitgevoerd.

14, Betali falitei

De werken worden uitgevoerd voor rekening van de
opdract . De betali gebeuren in
maandelijkse termijnen. De betalingen, zowel deze
in mindering als deze van het saldo der aanneming,
gebeuren tegen voorlegging van een gedateerde
factuur opgemaakt aan de hand van door de
aannemer opgemaakte en door de ontwerper
goedgekeurde delijkse vorderi De
eerste vorderingsstaat dient betrekking te hebben op
de werken uitgevoerd tussen de aanvangsdatum der
werken en de laatste kalenderdag van de eerste
uitvoeringsmaand.

Waarborg

Op alle facturen zal 10% worden afgehouden tot aan
de voorlopige oplevering. Na de voorlopige
oplevering en het in orde brengen van de gemaakte
opmerkingen zal 5% van deze waarborg worden
terugbetaald.

Het saldo wordt betaald na de definitieve
oplevering.

De aannemer heeft echter de mogelijkheid ecn
bankwaarborg te plaatsen voor dezelfde bedragen.

Intresten

De facturen zijn betaalbaar dertig dagen na
goedkeuring. Na het verstrijken van deze termijn is
de gerechtigd praak te maken op een

verwijlintrest berekend tegen de wettelijke rentevoet
volgens het burgertijk recht.

Priisherzien

Er is geen prijsherziening van toepassing, voor
zover de werken worden toegewezen binnen de 120
kalenderdagen vanaf datum offerte.

Daama is er een prijsherziening van toepassing
volgens de formule 40/40/20.

Na een jaar is de niet meer gebonden door
zijn prijsopgave, indien de werken nog niet zijn
toegewezen

Wiizigi v

Gezien de aard van de opdracht is het mogelijk dat
tijdens de uitvoering bepaalde wijzigingen in min of
meer worden aangebracht. Van de wordt
verwacht hieraan op een creatieve wijze mee te
werken met de ontwerper en de opdrachtgever. In
geen geval kan dit aanleiding zijn tot het vorderen
van enige schadevergoeding.

De aannemer mag geen werken vitvoeren die
afwijken van het bestek of aanleiding geven tot
meerprijzen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemnming van de ontwerper.

Bl

- bewijs van registratie

- voorstel uvitvoeringstermijn

- technische fiches van voorgestelde materialen
- referentielijst van gelijkaardige werken.
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DEEL 2 : TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN DE WERKEN

ALGEMENE BEPALINGEN

Volgende bepalingen zijn algemeen geldig:

- Prjsoffertes dienen te worden opgemaakt op basis van de in dit bestek beschreven
materialen, uitvoering en hoeveelheden. De aannemer kan een gemotiveerde variante in
materialen of vitvoering voorstellen in bijlage.

- De aannemer is verplicht om bii ziin inschrijving te wijzen op gebeurlijke onvolkomenheden
in de hiema beschreven behandelingsmethodes. Door zijn inschrijving neemt de aannemer de
verantwoordelijkheid voor de goede uitvoering en degelijkheid van het beschreven procédé.
Eventuele opmerkingen zullen in bijlage aan de offerte opgegeven worden.

- Op straf van weigering van de aanbieding is de aannemer verplicht bij de offerte het merk en
type van de door hem voorziene producten op te geven. Op vraag van de ontwerper zullen
bijkomende inlichtingen worden gegeven (technische fiches, keuringsrapporten,
referenties,...).

- De aannemer dient alle voorzorgen en maatregelen te nemen ter bescherming van de
bestaande toestand der gebouwen, lokalen en omgeving. Passende maatregelen moeten
worden genomen om waterschade, straalschade of andere schade te vermijden.

- De werf moet zowel tijdens als na de nitvoering van de werken netjes worden gehouden. Dit
houdt ondermeer in dat alle puin en afval dagelijks wordt opgekuist en afgevoerd. Alle
afbraak wordt eigendom van de aannemer.

- Het personeel van de aannemer mag enkel de plaatsen en lokalen betreden die voor de
uitvoering van de werken noodzakelijk zijn. In principe is de toegang tot de appartementen
verboden (tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van het werk), en worden de werkplaatsen
bereikt vanop de steigers.

- Elektriciteit 220V-25A en water is ten laste van de bouwheer en is op de werf beschikbaar.
De aannemer zorgt voor de nodige aansluiting.

- De veiligheid zowel van het uitvoerend personeel als van bewoners en voorbijgangers dient
ten allen tijde gewaarborgd door het treffen van passende maatregelen.

- De aannemer dient zelf in te staan voor de nodige infrastructuur voor stockage van materialen
en onderkomen van de arbeiders. De opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor eventuele
diefstal of beschadigingen.

- De aannemer dient alle nodige middelen ter beschikking te stellen voor een vlotte
werfopvolging door de leidinggevende ingenieur. Voorafgaand aan de werken zal een
planning, werfvergaderingen en controleprocedures worden afgesproken.

- In geval proeven op de uvitgevoerde werken worden uitgevoerd, zijn deze ten laste van de
opdrachtgever bij voldoening en ten laste van de aannemer bij negatief resultaat.

- Eventuele gemeentetaksen of precariorechten zijn ten laste van de aannemer. De nodige
vergunningen dienen door hem te worden aangevraagd.

(
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art. 1: PLAATSBESCHRIJVING

uitvoering

Voor de aanvang van de werken zal de aannemer een plaatsbeschrijving van de
appartementen en de omgeving laten opmaken door een beédigd persoon (architect of
landmeter), waarin zowel de privatieve als de openbare eigendommen, zowe! binnen als
buiten worden beschreven die door de uitvoering van de werken schade zouden kunnen
lijden. De toestand aan ramen en glas dienen eveneens in de plaatsbeschrijving te worden
opgenomen. Dit document wordt tegensprekelijk opgemaakt en ter goedkeuring
voorgelegd aan de ontwerper en aan de opdrachtgever.

meetcode en hoeveelheid

te verrechtvaardigen som : (T.V.S.): 80.000 BEF.
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art. 2: STELLINGEN

materialen en uitvoering

Montage, demontage en huur van werksteigers voor de uitvoering en de vlotte bereikbaarheid
van het werk. De steigers zijn vast. In alle geval dienen volgende regels in acht genomen te
worden:

- de steigers dienen te voldoen aan alle bepalingen van het Algemeen Reglement op de
Arbeidsbescherming. Voor aanvang van de werken op de steigers moet de aannemer
een attest van conformiteit met het ARAB voorleggen.

- de volledige stelling moet worden voorzien van winddoorlatende afschermingzeilen,
stevig vastgemaakt aan de stellingen.

- eventuele verankeringsgaten worden bij afbraak zorgvuldig hersteld in de
oorspronkelijke toestand.

- de toegangen tot het gebouw dienen bereikbaar te blijven en worden afgeschermd
tegen vallende voorwerpen. Ook de veiligheid van de voorbijgangers dient
gewaarborgd te blijven.

- de aandacht van de aannemers wordt gevestigd op de tea-room op het gelijkvloers.
Deze dient overbouwd te worden met de stellingen, zodanig dat de hinder tot een
minimum beperkt wordt, in samenspraak met de uitbater.

- de stelling mag slechts verwijderd worden na controle en eventuele goedkeuring van
de uitgevoerde werken door de leidinggevende ingenieur.

- de nodige maatregelen zijn te nemen om schade door storm te vermijden.

meetcode

2 A: Montage, demontage, transport en huur van 3 maanden
Gevels zeedijk en plein: S.0.G.

2 B: Bijkomende huur per maand: VH: 1 maand
(bij overschrijding van de voorziene uitvoeringstermijn wordt de stelling enkel in
rekening gebracht volgens de toegestane weerverletdagen)
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art. 3: AFSCHERMING RAMEN

materialen

- stevige houten kaders op maat gemaakt, opgevuld met strak gespannen doorzichtige
gewapende plasticfolie of dergelijke

- lichte houten platen (triplex of dergelijke ) als plaatselijke bijkomende bescherming,
vb bij zandstralen

uitvoering

Tijdens het uitvoeren van werken die schade kunnen toebrengen aan ramen (hakwerken,
zandstralen, betonherstelling...) moeten de ramen degelijk worden afgeschermd tegen
breuk, straalschade of bevuiling. Dit gebeurt door middel van de kaders met stevige
plasticfolie, die stevig voor alle ramen worden aangebracht.

Waar nodig wordt een bijkomende lokale beschermplaat geplaatst.

Het blinderen van de ramen moet zo kort mogelijk worden gehouden om de hinder voor
de bewoners tot het minimum te beperken. Na het verwijderen worden eventuele
verankeringsgaten opgestopt en hersteld.

plaats van toepassing
alle ramen die niet worden vervangen

meetcode en hoeveelheid

per m? af te schermen ramen
vermoedelijke hoeveelheid V.H.: 250 m?
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art. 4: UITBRAAKWERKEN
uitvoering

De uitbraakwerken moeten met de nodige voorzichtigheid gebeuren en de nodige maatre-
gelen moeten worden genomen om schade te vermijden door vallende brokstukken en
waterinfiltraties. De nodige veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen om de
toegang tot de balkons te verhinderen, wanneer de balustrades zijn weggenomen.

- afbreken en afvoeren van de bestaande balustrades

- afbreken en afvoeren van geveldelen in keramiektegels of mozaiek bezetting tot op de
dragende structuur. (beton of metselwerk)

- afbreken en afvoeren van cementbezetting van geveldelen, nu bezet met crepi, tot op de
dragende structuur.

- afbreken en afvoeren van de uitbekleding van de onderzijden van de balkons

Na de uitbraakwerken wordt de ondergrond grondig gereinigd.
Plaats van toepassing
volledige gevel

meetcode en hoeveelheid

Som over het geheel (8.0.G.)
. greep dia 30
5 {1¢
O rechihbuls 60 X 25 X 3
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art. 5 : BETONHERSTELLINGEN
materialen

- Anti roestverf op de wapening.
Tweecomponenten epoxyverf van hoge viscositeit met actieve pigmenten of
gelijkwaardige product, speciaal voor bescherming van wapeningsstaal bij
betonsanering (technische fiche voor te leggen).

- Reparatiemortels.
De herstellingen zullen worden uitgevoerd met mortels op basis van gemodificeerde
hydraulische bindmiddelen (GHB), speciaal voor betonherstellingen.
Dit zijn cementgebonden mortels, waaraan polymeren zijn toegevoegd om de
prestaties ervan te verhogen. De mortels worden geleverd in voorgedoseerde
verpakking.
De inschrijver is vrij zijn product voor te stellen, doch dient bij de inschrijving
producent en merknaam te vermelden.
De mortel dient getest en goedgekeurd te zijn door een erkend laboratorium.
Op vraag van de ontwerper zullen deze proefrapporten moeten voorgelegd worden.

uitvoering
Hakwerk

- Weghakken van loszittende en holklinkende betondelen tot op gezond, niet
gecarbonateerd beton, tot achter de wapening,

- Roestende wapeningsstaven moeten zover worden vrijgehakt tot waar zij geen roest-
vorming meer vertonen, tot achter de wapening.

- Fijne scheuren in het beton ter hoogte van een wapeningsstaaf dienen te worden
opengehakt ter controle van onderliggende roestvorming.

- Waar mogelijk worden staven die zich te dicht bij het oppervlak bevinden
teruggeklopt om de dekking te verhogen.
Staven mogen niet worden weggenomen, tenzij op uitdrukkelijk bevel van de
ontwerper.

- Te sterk aangetaste staven worden vervangen op last van de ontwerper (werk in regie)

- Na het uithakken en voor het ontroesten en verder afwerken is er een verplichte
controle voorzien door de ontwerper. Bijkomend uit te hakken zones worden
aangeduid. -

Ontroesten en beschermen van de wapening

- Alle vrijgemaakte wapeningsstaven dienen metallisch blank ontroest te worden door
middel van gritstralen.

Alle andere technieken zijn uitgesloten, omwille van de chlorideverontreiniging in het
beton.

- Na ontroesting dienen de staven binnen de 4 uren zorgvuldig te worden beschermd
met een dichte anti-roestcoating. Na droging dient een tweede anti-roestlaag te worden
aangebracht. Eventueel wordt
ovengedroogd kwartszand ingestrooid ter verbetering van de hechting met de
reparatiemortel (athankelijk van het systeem).

- Bij de vitvoering dienen de richtlijnen van de fabrikant nauwgezet te worden
nageleefd.
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Eigenlijke reparatie

Aanbrengen van de nodige bekisting. Aanbrengen van de hechtlaag.

Nat in nat inbrengen van de reparatiemortel met een fijn truweel. Indien de hechtlaag
reeds gedroogd is, moet een nieuwe hechtlaag worden aangebracht. Goed aandrukken
zodat geen holtes blijven, inzonderheid rond de wapening,

De uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant dienen nauwgezet gevolgd, ook in verband
met de hechtlaag vooraf en de nabehandeling nadien.

De hechtsterkte van de mortel zal minstens 1.5 N/mm? bedragen. Scheurvorming of
barstjes in de reparatiemortel is niet toelaatbaar en zal aanleiding geven tot uitbreken en
hermaken op kosten van de aannemer.

De bestaande structuur moet zo dicht mogelijk worden benaderd.

De reparatie moet effen en strak worden uitgevoerd. Na aanbrengen van de crepi mag de
reparatie niet meer zichtbaar zijn.

plaats van toepassing

- plaatselijke schade aan beton, in opzoeking en op aanduiding van de leidinggevende
ingenieur.

meetkode en hoeveelheid

Betonherstelling : per strekkende meter behandelde wapening. Dwarswapeningen worden
slechts in rekening gebracht als ze groter zijn dan 10 cm. Overlappingen en
naasteenliggende staven worden slechts één maal gemeten. Per schadeplaats wordt
minstens 10 cm in rekening gebracht.

vermoedelijke hoeveelheid (V.H.): 200 sm

Studie en Ontwerp: ABG Consulting: Moorslede
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art. 6: HERAANSTORTEN BETON
materialen

- anti-roestverf op de wapening: zie artikel 5 betonherstellingen
- microbeton : gebruiksklare, hydraulisch afbindende microbeton, geschikt voor lagen dikker
dan 5 cm, met volgende eigenschappen:

* hoge begin- en eindsterkten (na 24 uur £ 28 N/mm?)
* hoge hechtsterkte (meer dan 4 N/mm? na 28 dagen)
* vrij van chloriden en agressieve stoffen
* soortelijke massa : +2,3 kg/l
* geringe krimp
* maximum granulaten 8 mm
* de mortel wordt aangemaakt met bijgeleverd polymeer en aangebracht op een
hechtlaag.
referentieproducten: SAKRET BE (/8 - polymeer AF en hechtlaag SAKRET K & H
(firma van Alphen Gent)
- bekistinghout: watervaste multiplex
- bijkomende bewapening is van klasse A (RE = 400 N/mm? en met verbeterde kleef
volgens de NBN A24-301,302
bijkomende langsstaven: 2 ¢ 10
bevestigingsbeugels: ¢ 6 om de 25 cm
- chemische verlijmingkit voor wapening: Hilti Hit HY 150

uitvoering
Hakwerk

- Wegnemen dorpels balkonrand: art. 4

- Weghakken van alle loszittende en holklinkende delen van de balkonrand tot op gezond en
stevig, niet-gecarbonateerd beton.

- De balkonrand wordt in alle geval overal minstens 10 en maximum 20 cm weggenomen, tot
achter de dichtstbijzijnde bewapening.

- Roestende wapeningsstaven moeten zover worden vrijgemaakt tot waar zij geen
roestvorming meer vertonen.

- Staven die dichter dan 2,5 cm van het oppervlak liggen, worden teruggeklopt of
weggenomen op aanduiding van de ontwerper. Dit gebeurt vooraleer de beschermende
coating wordt aangebracht.

- Na volledige uitvoering van het hakwerk wordt het breukvlak gereinigd met water onder
hoge druk.

- Ernstige schade aan de luifel wordt uitgehakt volgens dezelfde principes

Ontroesten en beschermen van de wapening:

- Alle vrijgemaakte wapeningsstaven worden metallisch blank ontroest door middel van
gritstralen. Alle andere technieken zijn vitgesloten wegens de aanwezigheid van te veel
chloriden in het beton.

- Na ontroesting worden de staven binnen de vier uur beschermd met een dichte
antiroestcoating op basis van epoxy.

Studie en Ontwerp: ABG Consulting: Moorslede 12
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Aanbrengen van bijkomende wapening (waar nodig)

- Inboren en chemisch verlijmen van stalen haken ¢ 6 mm, om de 25 cm. De haken worden 8
cm in het goede beton geboord.

- Aan deze haken aanbinden van de bijkomende langsbaren (2 stuks). De bovenwapening
loopt door over de middenkolom.

- De betondekking dient overal minstens 2,5 cm te zijn.

- Plaats en hoeveelheid bij te plaatsen wapening wordt bepaald door de ontwerper.

Plaatsen bekisting en aangieten:

- De bekisting wordt volledig vlak en strak gesteld en geschoord vanop de onderliggende
vloer. In de bekisting wordt een PVC druiplijst aangebracht. De hoek wordt gebroken door
middel van een driehoekig hoeklatje.

- De bekisting dient volledig dicht te zijn om het uitlopen van cementmelk te vermijden.
Kleine openingen worden vooraf gedicht met siliconenkit.

- Vooraleer de microbeton aan te brengen wordt het betonoppervlak gedurende enkele uren
regelmatig nat gemaakt. Het betonoppervlak dient net voor het gieten overal vochtig te
staan. Aanbrengen van een hechtlaag volgens voorschriften van de fabrikant.

- Met een dwangmenger wordt de microbeton gemengd. Hierbij zijn de voorschriften van de
fabrikant nauwkeurig na te leven, ondermeer wat betreft mengtijd en hoeveelheid toe te
voegen vloeistof.

- Na het mengen wordt de hechtlaag aangebracht en wordt de mortel zo snel mogelijk in de
bekisting gegoten (nat in nat). Er wordt van één zijde gegoten om luchtinsluitsels te
vermijden. Tijdens het gieten wordt het beton getrild met een trilnaald. Het beton wordt
gegoten tot op het niveau van de aanwezige chape.

De bovenzijde wordt in de vloeibare fase effen afgestreken met een truweel. Daarna wordt
de mortel niet meer beroerd tot na de uitharding.

- Na uitharding (1 2 2 dagen) wordt de bekisting weggenomen.
- De mortel dient te worden afgeschermd tegen te snelle uitdroging.

plaats van toepassing

- alle betonranden van balkons
- eventueel delen van de betonluifel

meetcode en hoeveelheid

Per strekkende meter balkonrand
Per lengte aangegoten stuk luifel

Vemnoedelijke hoeveelheid (VH): 175 sm

Studie en Ontwerp: ABG Consulting: Moorslede
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art. 7: NIEUWE BEGLAZING IN DAKLUIFEL

materialen

- gekleurd plexiglas 8 mm, kleur nog te bepalen (staal ter goedkeuring voor te leggen)

- kader rond glas in aluminium U-profielen 20/20, waarin het glas is vastgezet door middel
van rubberdichtingen. Het aluminium is geanodiseerd (25 micron), natuurkleur. De kaders
zijn rechthoekig op maat gemaakt, 45 x 125 cm, en zijn voorzien van patten voor
vastzetting, 4 per kader.

- soepel blijvende polyurethaankit

uitvoering

- verwijderen van de aanwezige doorschijnende panelen en verwijderen van niet roestvrije
vastzettingen

- (na uitvoering van de nodige betonherstellingen en schilderwerken) aanbrengen van de
glaspanelen in een soepele kit en op stelblokjes, zonder rechtstreeks contact tussen kader en
beton.
De kaders worden stevig verankerd aan het beton door middel van aan de kaders
vastgemaakte patten, roestvrij vastgeschroefd op het beton.
Daarna wordt de voeg tussen kaders en beton dichtgekit met een elastische voegmassa,
zodat geen water kan binnendringen onder de kaders.

plaats van toepassing
dakluifel gevel zeedijk en plein
meetcode en hoeveelheid

per paneel
Vermoedelijke hoeveelheid: V.H. 65 stuks

Studie en Ontwerp: ABG Consulting: Moorslede 14
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art. 8: WATERDICHTEN BALKONVLOEREN en TEGELVLOER

materialen
- gepigmenteerde waterdichtingslaag als ondergrond

Is een eencomponentig, elastomeer dakdichtingsproduct op basis van een alifatische
polyurethaan met een hoog vastestofgehalte. De polymerisatie gebeurt door een
"luchtdrogend" systeem. Het vormt een naadloze, duurzame, waterdichte film die na het
aanbrengen bestand is tegen regen en opstaand water. Referentieprodukt: Decothane SP van
de firma Pentagon Plastics.

- Tegels in keramiek 20/20, met bijpassende neustegels en plinten, vorstvrij met een
groothandelswaarde van 1 200 BEF/m?. Stalen voor te leggen.

- Bijhorende lijm op basis van polyurethaan, goedgekeurd door de producent van het
dichtingsproduct (bv. Soudal FC 40).

- Voegmortel voor tegelvloer : geprefabriceerde hydraulisch afbindende voegmortel met
waterdichte en licht elastische eigenschappen. Het product is geschikt voor buiten-
toepassingen en na uitharding watervast en vorstbestendig. Merk en type ter goedkeuring
voor te leggen.

uitvoering
voorbereiding van de ondergrond

- Betonherstellingen : zie art. 5en 6

- Wegnemen van de bestaande balustrades : zie artikel 9.

- Grondig reinigen van de ondergrond (bestaande chape) met water onder hoge druk en
detergent.
Grondig naspoelen.

- Wanneer de ondergrond voldoende droog is, mag het waterdichtingssysteem
aangebracht worden (toelating van de ontwerper is vereist).

aanbrengen van het waterdichtingssysteem

De verwerkingsvoorschriften en uitvoeringscondities van de fabrikant zijn nauwgezet op te
volgen.

L. Breng een laag watergebaseerde tweecomponenten epoxyprimer aan met een verfrol of
kwast met een verbruik van 6 - 8 m?/1 op zuigende ondergronden en 8 - 10 m*1 op niet-
zuigende ondergronden.

2. Breng met een verfrol de gepigmenteerde eenncomponentige alifatische polyuret-
haancoating in twee lagen aan, met een totaal verbruik van overal minstens 1,6 I/m? ;
voor verticale oppervlakken kan een kwast gebruikt worden.

Op de overgang tussen horizontale en verticale oppervlakken moet een 7,5 cm brede
polyamideweefselband in de natte polyurethaancoating ingebed worden. De
polyamideweefselband niet uitrekken maar spanningsloos inbedden. Gebruik wat extra
gepigmenteerde 1-komponentige alifatische polyurethaancoating om de
polyamideweefselband volledig te verzadigen. In de eerste laag wordt in de ﬁ
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polyurethaancoating een glasvlies (Reemat Premium) over de ganse oppervlakte
ingewerkt. Laat drogen tot 's anderendaags.

3. Deze waterdichtingslaag wordt doorgetrokken op de plinten in blauwsteen tot tegen de
ramen (zie art 14), tot 10 cm hoogte op muren en aan de voorzijde van de balkonrand.

4. De aannemer dient een schriftelijke garantie van 10 jaar aan te bieden op de volledige
waterdichtheid.
oplijmen van tegelvlioer

Verlijmen van tegels op de waterdichtingslaag, en dit met een aangepaste lijm voor
buitentoepassingen op basis van polyurethaan, waarbij de goede hechting op de ondergrond is
bewezen en aanvaard door de leverancier van de waterdichtingslaag. Eventuele testrapporten
voor te leggen

De lijm heeft een zeer goede warmteweerstand en weerstaat na uitharding aan water, chemische
inwerking en vorst.

De verwerkingsvoorschriften van de fabrikant zijn strikt na te leven.

Opvoegen van de vloeren volgens voorschriften van de fabrikant van de voegmortel. De dwarse
voegen ter hoogte van de voegen in beton worden opgevoegd met een elastische
polyurethaankit (inbegrepen in de eenheidsprijs).

De vloeren worden enkel geplaatst op de horizontale vlakken. Tegen de gevels worden
bijhorende plinten verlijmd. De blauwsteendorpels echter worden afgewerkt met een
kwartstapijt voorzien in art. 14.
plaats van toepassing

Alle balkonvloeren

meetkode en hoeveelheid

per m? geplaatste vloer (horizontale oppervlakte en plinten)
Vermoedelijke hoeveelheid: (V.H.): 160 m?

Studie en Ontwerp: ABG Consulting: Moorslede 16
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art. 9: VERVANGEN VAN BALUSTRADES

materialen

- Balustrades met staanders en handregel in gemoffeld aluminium, 60 micron en horizontale
buizen in natuurkleur geanodiseerd aluminium.
De moffeling en de anodisatie zijn gegarandeerd roestvrij, ook in zeeklimaat, met bijgele-
verd attest van de producent.

- De bevestigingen gebeuren aan de voorzijde en zijn uit roestvrij stalen draadstangen die
door chemische verlijming in de balkonrand worden vastgezet, minstens 15 cm diep.

De balustrade heeft een hoogte van 1 meter boven de loopvloer en de staanders lopen door aan
de voorzijde volgens bijgaande principeschets.

De balustrades hebben een ronde handgreep ¢ 50 en staanders 60x25x3 mm of gelijkwaardig.
De bovenregel wordt aan de uiteinden -bijkomend bevestigd aan de muur.

De balustrades hebben 5 horizontale regels diameter 25Smm

Ze dienen te voldoen aan alle wettelijke veiligheidsnormen terzake, in het bijzonder ook aan de
windnormen en toelaatbare horizontale belasting op de handgreep.

De aannemer zal uitvoeringstekeningen ter goedkeuring voorleggen.

uitvoering
De bestaande balustrades worden afgebroken en afgevoerd.
Na uitvoering van de balkonvloeren worden de nieuwe balustrades aangebracht. Dit
gebeurt door terzake gespecialiseerde vaklui. Zij worden recht uitgelijnd en vertikaal
gesteld. De bevestiging gebeurt met roestvrije chemische ankers.

plaats van toepassing

- balustrades op dezelfde plaats als de bestaande.

meetcode en hoeveelheid

nieuwe balustrades: per strekkende meter afgewerkte balustrade. (as van handregel)
Vermoedelijke hoeveelheid: 160 sm

Studie en Ontwerp: ABG Consulting: Moorslede
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art, 10: AANBRENGEN CREPI
materialen

- hechtlaag en onderlaag voor crepi, volgens voorschrift van de fabrikant
(minstens 2 cm dik en hoekafwerking met roestvrije hoekprofielen).

- hoogwaardige sierpleister voor buiten op siliconenbasis, met volgende eigenschappen
* zeer goed waterdampdoorlaatbaarheid
hi hoge buitenduurzaamheid, slagregendicht, vorstbestendig (DIN 18. 556)
*  zeer goede hechting op alle draagkrachtige en goed voorbereide ondergronden
5 bestand tegen mechanische belasting, kras- en stootvast, elastisch, overbrugt
krimpbarsten
UV-bestendig, bestand tegen milieuinvloeden, hoge weerstand tegen micro-
organismen
waterverdunbaar, fysiologisch onschadelijk, weekmakervrij
universeel aankleurbaar
moeilijk ontbrandbaar (B1 DIN 4.102)
kan gereingigd worden met water en huishoudelijk reinigingsmiddelen
maximale korrelgrootte : 1,5 mm
densiteit : 1,8
warmtegeleidingscoéfficiént (DIN 4.108) : 0,70 W/(mK)
waterdampdiffusiecoéfficiént (DIN 520615) : 100 - 140
waterdampdiffusiestroomdichtheid WDD : 15 (g/m?*.h)
wateropnamecoéfficiént W 24 : 0,10 kg/m2.h0,5

*

LI I B R B R

Het volledige systeem is vooraf ter goedkeuring aan de ontwerper voor te leggen, evenals
referenties, proefrapporten en stalen.

Kleuren en afwerkingwijze zal ter plaatse worden beslist aan de hand van op het werk aange-
brachte proefstalen. Er zal gewerkt worden met 2 kleuren.

uitvoering
a. Voorbereidende werkzaamheden

Voor de aanvang van de werkzaamheden dienen de oude bezetlagen te worden weggenomen
(art 4) en alle noodzakelijke betonreparaties uitgevoerd te zijn (art 5 en 6)

Na voldoende droging, de gehele ondergrond controleren op losse geveldelen, of andere
verontreinigingen e.d. en deze verwijderen.

Waar nodig de ondergrond goed afborstelen met een staalborstel en deze daama vrijmaken van
stof.

Waar nodig de ondergrond behandelen met een hechtlaag in overleg met de fabrikant en de
ontwerper.

Alvorens het systeem op de gevel aan te brengen, moet de ondergrond door de ontwerper en de
fabrikant goed bevonden zijn.

Aanbrengen van een onderlaag voor crepi van minstens 2 cm dikte in 2 lagen. De eerste laag
wordt gespoten en niet afgewerkt met de spaan. De hoeken worden recht afgewerkt door
middel van stopprofielen in kunststof of inox. Aansluiting aan de ramen en de vloeren worden
eveneens afgewerkt met stopprofielen. De vlakken, nu in keramiektegels springen licht vooruit
(= 1 cm) t.0.v. de andere vlakken. De gedeelten nu in mozaiek en crepi komen in hetzelfde vlak
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te liggen.
Het meerverbruik aan mortel om dit doel te bereiken dient inbegrepen te zijn in de prijs. De
afwerking van de onderlagen is volledig vlak.

Na het aanbrengen van het systeem min. 48 uur beschermen tegen weersinvloeden van buitenaf
zoals storm, regen en felle zonnestralen.

Bij temperaturen lager dan 5 °C mag het systeem niet worden verwerkt, e.e.a. volgens de
voorschriften.

b. Aanbrengen van de sierpleister

Op de gedroogde ondergrond wordt de sierpleister zonder zichtbare aanzetplaatsen
aangebracht.

De crepilaag mag tijdens de verwerking niet aan sterke zonbestraling, wind of regen worden
blootgesteld.

De sierpleister wordt met een roestvrij stalen plamuurmes op dikte aangebracht. Het minimaal
verbruik is 2,3 kg/m?2.

Daama wordt de sierpleister gestructureerd door middel van een plastic spaan.

De minimale verwerkingstemperatuur is 5 °C. Mag niet aangebracht worden wanneer
nachtvorst verwacht wordt.

c.  Garanties

Deze werken dienen uitgevoerd te worden in nauw overleg met de productfabrikant/leve-
rancier, die het vakmanschap van de aannemer erkent.

Na de werken dient de aannemer een schriftelijke garantie van 10 jaar op hechting,
waterdichtheid en functionaliteit van het systeem aan te bieden. Deze verzekering is gedekt

door een extern verzekeringsorganisme.
Een typecontract van deze verzekering is bij de inschrijving te voegen.

plaats van toepassing
alle gevelvlakken, met uitzondering van gelijkvloers, onderzijden balkons en dakluifel.
meetcode en hoeveelheid

meetkode : per m? netto geplaatste crepi
vermoedelijke hoeveelheid (V.H.): 550 m?
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art. 11: NIEUWE DORPELS IN BLAUWE HARDSTEEN

materialen

- De nieuwe dorpels komen onder de nieuwe ramen.
Dorpels in blauwe hardsteen, de zichtbare vlakken gezoet.
De dorpels zijn aan de onderzijde vlak met een druiplijst, en aan de bovenzijde schuin
hellend naar buiten afgewerkt, met een opstand van 1,5 ¢cm onder het raamkozijn. De
dorpels zijn 4 cm dik aan de voorzijde en 6 cm aan de achterzijde. De breedte bedraagt
ongeveer 20 cm.
Zijdelings zijn ze 6 cm ingewerkt in de muren en zijn daar voorzien van dezelfde
opstand als onder de ramen.
De natuursteen is van categorie B, en vrij van gebreken die mettertijd afbreuk kunnen
doen aan de duurzaamheid (breuken, waterzuigende aders, holtes, losse fossielen,
enz..)
De natuursteendorpels zullen voor de plaatsing gekeurd worden door de ontwerper.
Afgekeurde stukken dienen te worden vervangen op kosten van de aannemer.

- Stelmortel op basis van snelhardend cement met een verhouding zand/cement 1/4 &
173.
- Roofing 3 mm kwaliteit APP of SBS.

uitvoering

- Wegnemen van de te vervangen dorpels en effenen van de ondergrond.

- Aanbrengen van de waterdichting onder en achter de dorpels in kuipvorm

- Plaatsen van de dorpels op voorlopige spieén in snelhardende mortel met voegen van
8 mm.
Na het plaatsen worden de voegen op een diepte van 2 cm uitgekrabd.
(de voegen van de dorpels worden opgevoegd met een elastische voegkit, voorzien in
art.14)

- De technische voorlichtingsnota van het WTCB nr. 99 (hardsteen) is van toepassing.

Dplaats van toepassing
- alle dorpels waar ramen worden vervangen.
meetcode en hoeveelheid

- per m3 blauwsteen (geleverd en geplaatst)
Vermoedelijke hoeveelheid: 1,5 m?
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art. 12: VERVANGEN VAN RAMEN

De ramen zijn privatief, en worden in principe niet vervangen op kosten van de mede
eigendom. Toch wordt aan elke individuele eigenaar de kans geboden om ter gelegenheid
van de renovatiewerken zijn ramen te vervangen. Daarom wordt aan de aannemer een
eenheidsprijs gevraagd voor het vervangen van de ramen per type. De opgegeven
eenheidsprijzen zijn voor één raam. Verder wordt aan de aannemer een eventuele korting
voor grotere hoeveelheden gevraagd volgens een formule naar de inzichten van de
aannemer.

Het aantal te vervangen ramen is immers op voorhand onmogelijk in te schatten.

materialen

- ramen en deuren in afzeliahout. Verdeling, draaiende delen en uitzicht komen zoveel
mogelijk overeen met de bestaande toestand, zodat het visueel verschil tussen oude en
nieuwe ramen minimaal is.

De ramen dienen aan volgende bijkomende specificaties te beantwoorden:

- de houtprofielen hebben een dubbele sluiting met ontspanningskamer.

- de deuren hebben onderaan een dubbel afwateringsprofiel in bruin geanodiseerd
aluminium, vastgezet met roestvrije schroeven.

- De ramen en deuren zijn voorzien van rubberdichtingen rondom, gevulkaniseerd in de
hoeken.

- de houtverbindingen met pen en gat zijn watervast verlijmd met zeer hoge weerstand.

- de ramen zijn gegarandeerd water- en winddicht tot een winddruk van 981 Pascal.
(prestatiecriterium PEE volgens STS 52)

- de glaslatten bevinden zich aan de binnenzijde.

- het hout is gedrenkt met een schimmel- en vochtwerend product en aan de buitenzijde
behandeld met 3 lagen beschermingsolie. Aan de binnenzijde enkel de grondlaag.

- alle onderdelen, verbindingen en bevestigingsmiddelen zijn gegarandeerd roestvrij
(ook in zeeklimaat).

- alle beslagonderdelen zijn met een zwarte KTL lak behandeld met extra hoge
corrosieweerstand, gegarandeerd door de fabrikant (ROTO FRANK N.V., type
KURIER 2, voor zover beschikbaar).
ontwerp- en uitvoeringstekeningen zijn vooraf ter goedkeuring aan de ontwerper voor
te leggen.

- isolerende dubbele beglazing met gewoon klaar glas type Thermopane.

De spouw is 12 mm breed en is gevuld met een droog gas dat een groter warmte-
isolerend vermogen heeft dan lucht. Deze ruimte wordt afgedicht door een metalen
kader dat een droogmiddel bevat en een dubbel elastische en waterdichte kitvoeg.
De glasdiktes voldoen aan NBN S23-002, met een dynamische basisdruk van 981
N/m?.

uitvoering

- gordijnen, zonneweringen en eventuele stenen plinten worden in principe door de
eigenaar weggenomen en teruggeplaatst.

- Voorzichtig wegnemen van de venstertabletten met het oog op herbruik

- opnemen en controleren van alle nodige maten (per appartement)

- uitbraak en afvoeren van de te vervangen ramen en wegnemen van dorpels in
blauwsteen. Het nieuwe raam wordt geplaatst op dezelfde dag dat he}?ﬁde wordt

P
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uitgebroken.

- plaatsen van de dorpels (art 10)

- leveren en plaatsen van de nieuwe ramen volgens de regels van de kunst en de
voorschriften van de fabrikant, met inbegrip van alle nodige hulpstukken,
bevestigingen enz.. voor een volledige afwerking.

- water- en luchtdichte afwerking aan de randen, met inbegrip van het optrekken van de
waterdichting achter de raamconstructie en afwerking met een plint.

- plaatsen van de beglazing volgens de regels van de kunst, en met een volledig
waterdichting tussen glas en kader door middel van EPDM dichtingprofielen of
neutrale siliconenkit. Ontluchting van de glassponning dient voorzien te zijn.

- volledige afwerking aan de binnenzijde in hout (afzelia), klaar om te schilderen of te
olién.

- Terugplaatsen van venstertabletten

plaats van toepassing
tijdens de werken te bepalen

meetcode en hoeveelheid

eenheidprijs per type appartement, volledig afgewerkt. Hoeveelheden later te bepalen. De
afmetingen worden bij benadering gegeven. Deze zijn ter plaatse te verifiéren.

Type A: (kant zeedijk):

- hoekraam (2,60 +1,0) x 1,65 = 5,94 m*
- driedubbele deur aan balkon 3,0 x 2,15 = 6,45 m?
- totaal appartement A : 12,39 m?

Type B: (kant Zeedijk)

- kipraam in gevelvlak : 2,0 x 1,65 = 3,30 m?
- driedubbele deur aan balkon 3,0 x 2,15 = 6,45 m?
- totaal appartement B : 9,75 m?

Type C: (Hoekappartement):

- hoekraam (1,85 +1,0) x 1,65 = 4,70 m?
driedubbele deur aan balkon 3,0 x 2,15 = 6,45 m?
dubbele deur aan balkon 2,0 x 2,15 =4,30 m?

- hoekraam kant plein 2,60 x 1,65 =4,29 m?

- 3 kipramen in gevelvlak 3 x 1.80x 1.45=7,83 m?
- totaal appartement C : 27,57 m?

Type D: (kant plein)

- hoekraam (1,75 + 0,95) x 1,65 = 4,46 m*

- dubbele deur in gevelvlak 1,75 x 2,15=3,76 m?

- twee dubbele deuren aan balkon 2x1,70x2,15=7,31 m?
- totaal appartement D : 15,53 m?
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art. 13: VOLLEDIG ONDERHOUD SCHRIJNWERK

uitvoering

Volledig afschuren van alle oude lagen tot op het ruwe hout (aan de buitenzijde).
- Schuren en afstoffen.

- Verwijderen van de oude glaslatten en vervangen door nieuwe in afzelia van dezelfde
afmetingen als de bestaande.
Voor het aanbrengen worden de glaslatten alzijdig behandeld met één laag
beschermingsolie. Het slag wordt grondig gereinigd en voorbehandeld met één laag
olie.
De glaslatten worden vastgezet in een kleurloze neutrale siliconekit en genageld met
roestvrije nagels. De koppen worden enkele millimeter doorgeslagen.

- Alle gaatjes, naden, openstaande houtverbindingen of andere gebreken worden opge-
stopt met kneedbaar hout.

- Gegronde en gestopte delen licht schuren, stofvrij maken, en het geheel overgronden
met 3 lagen beschermingsolie (Sikkens).

- Vervangen van hang- en sluitwerk : te bekijken per geval en niet in deze prijs

inbegrepen.
Vervangen van bedampte ruiten zijn evenmin in de prijs inbegrepen.

plaats van toepassing

ramen die niet worden vervangen
meetcode en hoeveelheid

- hoeveelheden later te bepalen

Afschuren, vervangen glaslatten, opstoppen en afwerken met 3 lagen olie : per m?
raam of deur

Studie en Ontwerp: ABG Consulting: Moorslede
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art. 14 : AFWERKEN DORPELS MET KWARTSTAPIJT

materialen

- gepigmenteerde waterdichtingslaag als ondergrond: zie art. 8

- watergebaseerde tweecomponenten : epoxyprimer als hechtlaag (referentieproduct PP
PU primer)

- kwartstapijt : het bindmiddel voor kwartstapijt bestaat uit een doorzichtige
polyurethaancoating op basis van polycarbonaat (referentieproduct : Decothane
clearglaze). Kwartskorrels eigen aan het systeem in diverse kleuren. De kleur zal
tijdens het werk worden gekozen aan de hand van proefstralen.

- versterkingsband voor voegovergangen en hoeken, breedte 7,5 cm (referentieproduct :
Reemat flexitape).

- eencomponenten polyurethaan voegkit met permanente elasticiteit en ronde rugvulling
in polyethyleenschuim.

uitvoering

- Voorbereiding van de ondergrond door waterstralen of licht gritstralen zodat een
goede hechting wordt bekomen.

- de bestaande voegvulling tussen blauwsteenelementen en onderaan de ramen wordt
volledig weggenomen en de voeg gereinigd. De ondergrond moet net en droog zijn.

- inde voeg wordt de rugvulling knellend aangebracht op een diepte zodanig dat de
dikte van de voeg ongeveer de breedte bedraagt (waar mogelijk).

- aanbrengen van de voegkit met de spuit en afstrijken tot een effen en strak uitzicht.

- wanneer de ondergrond droog is, stabiel en gerepareerd is, mag het coatingsysteem
aangebracht worden.

- Aanbrengen van het waterdichtingssysteem

- De verwerkingsvoorschriften en uitvoeringscondities van de fabrikant zijn nauwgezet
op te volgen.

1. Aanbrengen van een laag watergebaseerde tweecomponenten epoxyprimer met een
verfrol of kwast.

2. Aanbrengen van een laag gepigmenteerde ééncomponentige alifatische polyuret-
haancoating met een totaal verbruik van overal minstens 1 I/m? (in 2 lagen).

- Op de voegen en op de overgang tussen horizontale en verticale oppervlakken moet
een 7,5 cm brede polyamideweefselband in de natte gepigmenteerde een-
componentige alifatische polyurethaancoating ingebed worden. De polyamide-
weefselband niet uitrekken maar spanningsloos inbedden. Gebruik wat extra
gepigmenteerde 1-componentige alifatische polyurethaancoating om de polyami-
deweefselband volledig te verzadigen.

3. Deze waterdichtingslaag wordt doorgetrokken tot op 2 cm van de onderregel van de
ramen en zijdelings tot 10 cm op de muren.

- Aanbrengen van het kwartstapijt
1. De te behandelen ondergrond voorstrijken met een laag doorzichtige 1-komponen-

tige alifatische polyurethaancoating (bindmiddel). Hiervoor kan een fijne
lakverfrol of een kwast gebruikt worden.
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2. Aanbrengen van de vooraf gemengde mortel kwartskorrel / bindmiddel met een
mengverhouding van 0,75 1 bindmiddel voor 5 kg kwartskorrels. Deze hoeveelheid
en kleinere mengsels mogen met de hand gemengd worden; voor grotere hoeveel-
heden moet een boormachine met een mengkop gebruikt worden om een homo-
geen mengsel te bekomen.

Het mengsel zal er "droog" uitzien. Grondig mengen gedurende ongeveer 2
minuten.

- Giet het mengsel op de natte voorstrijklaag. Met de troffel mooi gelijkmatig
uitstrijken tot een effen oppervlak bekomen wordt. De troffel moet regelmatig
afgeveegd worden met een vod doordrenkt met Cleaning Solvent om aankleven
te vermijden.

- Een 0,75 /5kg mengsel is voldoende om ongeveer 1 m? effen oppervlak te
behandelen in een dikte van 3 mm. De aanwezigheid van voegen, golvingen of
andere oneffenheden zal het verbruik verhogen.

- Deze werken moeten uitgevoerd worden op droge ondergrond (< 60 %) en bij
temperatuur van minstens 8°C. Tijdens deze werken zullen deze gegevens
dagelijks worden opgemeten en bijgehouden in een dagboek.

3. Afwerking van de randen.

- Het kwartstapijt wordt aangebracht op de bovenzijde van de dorpels in het gevelvlak
en aan de bovenzijde en voorzijde van de dorpels aan balkons. Tegen de ramen wordt
afgewerkt met een alu Z-profiel, dat tussen profiel en dorpel wordt afgekit.

plaats van toepassing
dorpels van ramen (oude en nieuwe)

meetkode en hoeveelheid

per vierkante meter aangebrachte dichting
vermoedelijke hoeveelheid: V.H. 40 m?
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art. 15 : ELASTISCHE VOEGEN

materialen

Eencomponenten polyurethaanvoegkit die uithardt bij blootstelling aan luchtvochtigheid.
Na uitharding wordt een sterke, taaie, flexibele massa bekomen met een permanente
elasticiteit.

Het product bezit een uitstekende weerstand tegen veroudering in alle weersomstandig-
heden en is ideaal voor toepassing op verticale oppervlakken en plafonds.

De kit wordt geleverd in kokers van 325 cc of zakjes van 600 cc.

De polyurethaanvoegkit dient aan de volgende gegevens te voldoen :

- Dichtheid: 1,20

- Verwerkingstemperatuur: 5° C tot 40° C

- Temperatuursbestendigheid: - 30° C tot + 70° C

- Huidvorming: 15 minuten (20° C/65 % R.V.)

- Kleefvrij: 24 uur (20° C/65 % R.V.)

- Shore A Hardheid: 15 420

- Rek bij breuk: > 800 %

- Spanning bij 100 % rek: 0,15 N/mm?

- Maximale toelaatbare vervorming: 30 % van de voegbreedte

uitvoering
- Voorbereiding

- Waar aanwezig wordt de bestaande voegvulling en rugvulling volledig weggenomen en
de voeg wordt gereinigd. De hechtvlakken van de voeg moeten droog zijn en vrij zijn
van elke materie die de hechting zou kunnen verhinderen zoals stof, olie, vet,
roestafzetting, organische aangroei, enz. Alle losse deeltjes en vuil moeten verwijderd
worden.

Waar mogelijk wordt de voeg eerst opgevuld met een knellende rugvullingsband
bestaande uit een schuimplastiek (polyethyleen) met open cellen, of gelijkaardig.

De rugvulling mag niet rotten en niet kleven aan de voegmassa.

Zij wordt op de juiste diepte aangebracht, zodanig dat de voegmassa aan volgende eisen
voldoet:

voegbreedte 6-10 mm : voegdiepte = voegbreedte
voegbreedte 10-15 mm : voegdiepte = 2/3 voegbreedte
voegbreedte 1540 mm : voegdiepte = 1/2 voegbreedte

- Het aanbrengen

Het materiaal wordt aangebracht door middel van een conventioneel handkitpistool of
een persluchtpistool. De voeg wordt volledig opgevuld met de voegkit zonder
luchtinsluitsels. Overtollig materiaal moet met een geschikt instrument verwijderd
worden en het oppervlak van de voegkit moet glad gestreken worden zodanig dat een
licht holliggende afwerking bekomen wordt.

Om nette, recht afgelijnde randen te bekomen, moeten zonodig de randen van de voeg
met kleefband afgeplakt worden. Verwijder de kleefband wanneer de voegkit nog geen
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huid gevormd heeft. Bescherm de voegkit tegen water en regen tot tenminste 3 uur na
de toepassing maar zorg dat nog voldoende luchtvochtigheid bij de voegkit kan komen.
De reeds gebruikte kokers best binnen de 24 uur na de opening verwerken.

- Veiligheidsaanbevelingen

* Vermijd kontact met de huid, uit de buurt houden van voedingswaren en in goed
geventileerde ruimtes verwerken.

* Handschoenen of beschermende huidcréme gebruiken, bij contact met de huid
overvloedig met water en zeep wassen.

* Bij oogcontact de ogen overvloedig met water spoelen en een arts raadplegen.

* Alle luchtdrogende polyurethaanvoegkitten bevatten sporen van isocyanaten die deel
uitmaken van het uithardingsysteem en sommige personen kunnen speciaal gevoelig
zijn voor deze chemicali€n.

* De veiligheidsvoorschriften van de fabrikant moeten worden nageleefd.

plaats van toepassing

- alle elastische voegen rond ramen
- voegen gemene muren.

meetcode en hoeveelheid

per strekkende meter voeg
vermoedelijke hoeveelheid (V.H.): 750 sm
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art. 16: SCHILDEREN LUIFEL EN ONDERZIJDEN BALKONS

materialen

De coating is een waterige dispersie van gemodificeerde butadieén copolymeren die inerte
pigmenten en vulstoffen bevat.

De coating wordt aangebracht op een tweecomponenten epoxyprimer op waterbasis.

Dit beschermingssysteem is speciaal ontworpen als een esthetische waterdichting voor
buitenmuren in het algemeen, en als een carbonatatieremmende en chlorideafremmende
betonbescherming in het bijzonder. Het heeft een blijvende scheuroverbruggende

werking voor scheuren tot 0.3 mm. Er vormt zich een zelfreinigende afwerking, die permanent
elastisch is (merk Decadex of gelijkwaardig).

De kleur zal worden gekozen na aanbrengen van enkele proefstalen (in principe licht beige)

uitvoering
- voorbereiding ondergrond

Verwijder vuil, olie, vet, mos, oude verflagen enz. met water onder hoge
druk.Hardnekkige plaatsen eventueel staalborstelen of zandstralen. Alle te behandelen
oppervlakken dienen proper en droog zijn.

Waar mos en algen gezeten hebben, behandelen met een product voor het neutraliseren
van actieve schimmel], algen-, kiemen- en bacteringroei evenals sporen. Beschadigd beton
eerst repareren. Opnieuw voegen van voegen in slechte staat.

Waar nodig grintnesten of zones met te veel en te grote gietgallen zal het betonop

pervlak vooraf worden bijgeplamuurd met een met het verfsysteem compatibele
fijnmortel of plamuur.

De norm is dat de uiteindelijke verffilm egaal van dikte moet zijn en geen defecten
(gaatjes) vertoont.

(toelichting: een verffillm met defecten verliest het grootste deel van zijn effectiviteit als
carbonatatierem)

- aanbrengen van de primer

Breng de epoxyprimer enkel aan op een droge ondergrond (een vochtigheid tot
maximum 18 % is toegelaten).

Verbruik 6 - 12 m?/1 afhankelijk van zuigkracht van de ondergrond en de
verwerkingsmethode. Laten drogen. Een licht kleverig aanvoelen van de primer kort na
droging is normaal.

- Alle stabiele barsten tot 0,3 mm worden na het aanbrengen van de PU Primer met een
voorstrijklaagje betonbeschermingsproduct behandeld 3 rato van + 0,5 I/'m? (d.w.z. met
liter doet men + 20 lopende meter), waarna de normale procedure van de 2 lagen kan
verdergezet worden.

afwerking (2 lagen)

a) Grondig omroeren. Nooit aanlengen, verdunnen of vermengen met enig ander
product. De eerste laag (£ 0,275 1/m?) van de coating aanbrengen met kwast of
rol - ideaal kort na droging van de primer, maar ten laatste 7 dagen na het
aanbrengen van de primer - in een kleur licht verschillend van de kleur van de
eindlaag. Wanneer langer dan 7 dagen gewacht wordt, moet opnieuw dezelfde
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primerlaag aangebracht worden.

b) Breng de tweede laag (afwerkinglaag) (x 0,275 1/m?) aan - waarbij, indien met
de kwast gestreken wordt, in een richting loodrecht op die van de eerste laag
gewerkt wordt - ideaal kort na droging van de eerste beschermingslaag, maar ten
laatste 7 dagen na het aanbrengen ervan. Wanneer langer dan 7 dagen gewacht
wordt, opnieuw de watergebaseerde epoxyprimer aanbrengen.

Opmerkingen:

- Beide lagen moeten samen 350 pm droge filmdikte hebben. De voorgeschreven
laagdikte is van essentieel belang voor de duurzaamheid van dit
beschermingssysteem.

- Ruwe, poreuze of onregelmatige oppervlakken zullen de verbruiken verhogen.

- De opgegeven verbruiken gelden enkel ten titel van inlichting vanwege de
fabrikant. De enige norm is de minimum droge filmdikte van 350 micron en een
volledig gesloten filmoppervlak (geen defecten).

Eventuele meerverbruiken om dit doel te realiseren kunnen in geen geval

aanleiding geven tot enige meerprijs- of prijsherziening.

Er wordt een 10 jarige garantie gevraagd op hechting en beschermende werking van de
coating.

plaats van toepassing

- onderzijde luifel
- onderzijden balkons

meetcode en hoeveelheid

per m? netto oppervlakte
vermoedelijke hoeveelheid : V.H. : 250 m?
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art. 17: ALUMINIUMDORPELS AAN KLEINE RAMEN

materialen

- Aluminiumdorpels geanodiseerd 25 micron. De dorpels zijn geplooid uit aluminium van 2
mm dik en op maat gemaakt in een stuk. Zij hebben een helling van 10° naar de voorzijde.
Deze voorzijde springt minstens 20 mm vooruit t.0.v. het muurviak (crepi), is 35 mm
hoog en is voorzien van een druiplijst. De viteinden zijn voorzien van aangeplooide
eindstukjes.

Een monster zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de leidende ingenieur.

Variante: zelfde dorpels in gemoffeld aluminium (minimum 60 micron); RAL kleur, later
te bepalen.

uitvoering
In de onderdorpel wordt een gleuf ingefreesd van 2 cm hoog en 3 mm diep.
De raamdorpels worden hierin bevestigd met roestvrije schroeven in inox volgens
voorschriften van de fabrikant. De aansluiting tussen raam en dorpel aan de onderzijde wordt
gedicht met een elastische voegkit.

plaats van toepassing
kleine ramen

meetcode en hoeveelheid

per strekkende meter dorpel
vermoedelijke hoeveelheid (V.H.): 58 sm
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art. 18: VERVANGEN REGENWATERAFLEIDERS

materialen

- APP roofing 4 mm.

- Afvoerbuizen in grijze harde PVC van de beste kwaliteit vierkant 100, met de
bijhorende beugels in PVC en met inox vijzen en bevestigingen. Merk en type ter
goedkeuring voor te leggen.

uitvoering

- Bestaande afvoeren worden afgebroken en afgevoerd.

- De bestaande roofinglaag in de achterliggende nis wordt verwijderd voor zover
onvoldoende hechting. Daarop wordt een nieuwe laag roofing aangebrand.

- De afvoerbuizen worden over de tapbuizen geschoven zonder verdere verbinding. Ook
de verbindingen tussen elementen worden niet verlijmd. De afvoeren worden
aangesloten op de bestaande riolering.

- De nodige beugels worden roestvrij aangebracht volgens voorschriften van de

fabrikant, om de 1.50 meter.

plaats van toepassing
- afvoeren gevels

meetcode en hoeveelheid

- per sm afvoer (inbegrepen opschuimen bevestigingen en roofing) V.H.: 45 sm
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art. 19 : EVENTUELE WERKEN IN REGIE
De aannemer wordt gevraagd een gemiddelde uurprijs voor werken in regie op te geven.
In deze prijs is alles inbegrepen: sociale lasten, verplaatsingen, winst...),met uitsluiting
van BTW.

Diverse kleine aanpassingswerken zijn in deze post voorzien, zoals nazicht waterdichting
dakterras, vastzetten natuursteenplaten gelijkvloers enz...

Ook eventuele meerwerken worden aan deze uurprijs verrekend. Materialen worden
verrekend aan kostprijs plus 25 %.

Meerwerken maken steeds het voorwerp uit van een voorafgaande schriftelijke opdracht
en worden gedetailleerd bijgehouden in het dagboek der werken.

Te verrechtvaardigen hoeveelheid: V.H.: 100 uur.

Opgemaakt te Moorslede op 8 april 1997

ir. Hugo Wildemeersch

voor akkoord voor akkoord
de opdrachtgever de aannemer
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