
26-04-16

STAD/GEMEENTE: Middelkerke

OPDRACHTGEVER: VME Strandpalace -> p/a BVBA IMASBO (La Plage) Dhr. Frank Dedrie

VOORWERP VAN DE AANVRAAG: Gevelrenovatie

ADRES (BOUWPLAATS): Zeedijk 341, 8430 Middelkerke

VERPLICHT DEEL: HERSTEL GEVELMETSELWERK TECHNISCH VERDIEP

Diverse activiteiten

 element  lengte  breedte   hoogte  aantal  factor  subtot  totaal  eenheid  eenheidsprijs prijs opmerkingen

Werf inrichting
1     1,00

1 GP 12.500,00€   € 12.500,00
Stelling / traptoren

3,5 4,15 1 14,53
3,5 2,7 9 85,05
3,5 2,9 1 10,15

109,73 m² 50,00€          € 5.486,25 Deeltotaal
Afbraak € 17.986,25

metselwerk
11,35 2,9 1 32,92
4,25 2,15 -2 -18,28 

 14,64 m² 60,00€          € 878,40 Deeltotaal
€ 878,40

Voorbereidingen
beschermen balkon

10,15 4,0 1 40,60
    40,60 m² 15,00€          € 609,00

reinigen behouden oppervlakten
muurafdekking 4 0,4 2 3,20

    3,20 m² 100,00€        € 320,00
herstel metselwerk

metselwerk 4 1 2 8,00
muurafdekking 4 0,4 2 3,20

    11,20 m² 200,00€        € 2.240,00 Deeltotaal
€ 3.169,00
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Nieuw project / buiten  
nieuw gevelmetselwerk - gelijmd

11,35 2,9 1 32,92
4,25 2,15 -2 -18,28 

 14,64 m² 225,00€        € 3.294,00
raamlentelen

4,65  2 9,30
 9,30 m 175,00€        € 1.627,50

loodslabben /  dorpels /dakranden
 11,35  2 22,70

4,65  4 18,60
    41,30 m² 40,00€          € 1.652,00 Deeltotaal

Reserve € 6.573,50
1   1,00

    1,00 GP 5.000,00€     € 5.000,00

TOTAAL VAN DE RAMING € 33.607,15  
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26-04-16

STAD/GEMEENTE: Middelkerke

OPDRACHTGEVER: VME Strandpalace -> p/a BVBA IMASBO (La Plage) Dhr. Frank Dedrie

VOORWERP VAN DE AANVRAAG: Gevelrenovatie

ADRES (BOUWPLAATS): Zeedijk 341, 8430 Middelkerke

FACULTATIEF DEEL 1: VERVANGEN BALLUSRADES - AANPASSEN BALKONS/BALKONBEKLEDING

Diverse activiteiten

 element  lengte  breedte   hoogte  aantal  factor  subtotaal  totaal  eenheid  eenheidsprijs prijs opmerkingen

Werf inrichting
Aanpassing

1     1,00
1 GP 2.500,00€     € 2.500,00

Stelling
Aanpassing

7,85 4,15 1 32,58
7,85 2,7 9 190,76
7,85 2,9 1 22,77
0,5 4,15 2 4,15
0,5 2,7 18 24,30

274,55 m² 20,00€          € 5.490,95 Deeltotaal
Afbraak € 7.990,95

balustrades
3,15  2 6,30

10,15  9 91,35
0,5  18 9,00

11,35  1 11,35
118,00 m 20,00€          € 2.360,00

plafond buiten
3,15 1,1 2 6,93

10,15 1,1 9 100,49
    107,42 m² 20,00€          € 2.148,30 Deeltotaal

€ 4.508,30
Voorbereidingen

afslijpen balkons + beschermen
10,15  9 91,35
3,15  2 6,30
0,5  18 9,00

    106,65 m 40,00€          € 4.266,00
aanpassen riolering

4  18 72,00
 + hulpstukken

4  18 72,00
    144,00 m 40,00€          € 5.760,00

aanpassen balkonvorm
0,25 0,25 0,6 34 1,28
0,25 0,125 0,6 36 0,68  

    1,95 m³ 2.000,00€     € 3.900,00  
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afwerken bovenvlakken (ter hoogte van de aanpassingen)
0,35 0,35  34 4,17
0,35 0,15  36 1,89  

    6,06 m² 750,00€        € 4.541,25 Deeltotaal
€ 18.467,25

Nieuw project / buiten
tegelbekleding op frontzicht balkons

10,15 0,5 10 50,75
0,5 0,5 20 5,00

    55,75 m² 135,00€        € 7.526,25
nieuwe balustrades

 3,15  2 6,30
10,15  9 91,35
11,15  1 11,15

    108,80 m² 430,00€        € 46.784,00
nieuwe tussenschotten - vast

   17 17,00
    17,00 st 375,00€        € 6.375,00

nieuwe tussenschotten - opengaand // in opleg
   1 1,00

    1,00 st 350,00€         
nieuwe plafonds - trespa
blind bevestigd / tot lengtes van 365cm

 3,15 1,2 2 7,56
10,15 1,2 9 109,62

    117,18 m² 250,00€        € 29.295,00 Deeltotaal
€ 89.980,25

Reserve  
1   1,00

    1,00 GP 7.500,00€     € 7.500,00

TOTAAL VAN DE RAMING € 128.446,75  
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26-04-16

STAD/GEMEENTE: Middelkerke

OPDRACHTGEVER: VME Strandpalace -> p/a BVBA IMASBO (La Plage) Dhr. Frank Dedrie

VOORWERP VAN DE AANVRAAG: Gevelrenovatie

ADRES (BOUWPLAATS): Zeedijk 341, 8430 Middelkerke

FACULTATIEF DEEL 2: VERVANGEN RAMEN SOUS-SOL OP VOORGEVEL

Diverse activiteiten

 element  lengte  breedte   hoogte  aantal  factor  subtotaal  totaal  eenheid  eenheidsprijs prijs opmerkingen

Afbraak  
glasdallen

3,15 0,67 2 4,22
    4,22 m² 40,00€          € 168,84 Deeltotaal

€ 168,84
Voorbereidingen

zuiver zetten
3,15   4 12,60
0,67 4 2,68

    15,28 m 20,00€          € 305,60 Deeltotaal
€ 305,60

Nieuw project / buiten
dempen openingen

3,15 0,67 0,15 2 0,63
    0,63 m³ 900,00€        € 569,84

tegelbekleding op gedempte openingen
3,15 0,67 2 4,22

    4,22 m² 135,00€        € 569,84
ventilatieroosters - gewoon

 2  1 2,00
    2,00 st 175,00€        € 350,00

ventilatieroosters - EI
 2  1 2,00

    2,00 st 450,00€        € 900,00 Deeltotaal
       € 2.389,67

Reserve  
1   1,00

    1,00 GP 1.750,00€     € 1.750,00

TOTAAL VAN DE RAMING € 4.614,11  
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26-04-16

STAD/GEMEENTE: Middelkerke

OPDRACHTGEVER: VME Strandpalace -> p/a BVBA IMASBO (La Plage) Dhr. Frank Dedrie

VOORWERP VAN DE AANVRAAG: Gevelrenovatie

ADRES (BOUWPLAATS): Zeedijk 341, 8430 Middelkerke

FACULTATIEF DEEL 3: AANPASSEN GEVELMETSELWERK LINKS / RECHTS (onderhoud + schilderen)

Diverse activiteiten

 element  lengte  breedte   hoogte  aantal  factor  subtotaal  totaal  eenheid  eenheidsprijs prijs opmerkingen

Voorbereidingen
reinigen behouden oppervlakten

metselwerk 0,85 29,45 2 50,07
0,7 25,3 2 35,42
3,3 1 2 6,60

muurafdekking 4 0,4 2 3,20
    95,29 m² 17,50€          € 1.667,49

herstel metselwerk
metselwerk 0,85 29,45 2 50,07

0,7 25,3 2 35,42
3,3 1 2 6,60

muurafdekking 4 0,4 2 3,20
    95,29 m² 30,00€          € 2.858,55 Deeltotaal
        € 4.526,04

Nieuw project / buiten
schilderwerk zwart

metselwerk 0,85 29,45 2 50,07
3,3 1 2 6,60

    56,67 m² 30,00€          € 1.699,95
schilderwerk wit

metselwerk 0,7 25,3 2 35,42
    35,42 m² 35,00€          € 1.239,70 Deeltotaal

€ 2.939,65
Reserve  

1   1,00
    1,00 GP 1.750,00€     € 1.750,00

TOTAAL VAN DE RAMING € 9.215,69  
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26-04-16

STAD/GEMEENTE: Middelkerke

OPDRACHTGEVER: VME Strandpalace -> p/a BVBA IMASBO (La Plage) Dhr. Frank Dedrie

VOORWERP VAN DE AANVRAAG: Gevelrenovatie

ADRES (BOUWPLAATS): Zeedijk 341, 8430 Middelkerke

FACULTATIEF DEEL 3 variante : AANPASSEN GEVELMETSELWERK LINKS / RECHTS
(onderhoud + tegelbekleding)

Diverse activiteiten

 element  lengte  breedte   hoogte  aantal  factor  subtotaal  totaal  eenheid  eenheidsprijs prijs opmerkingen

Voorbereidingen
reinigen behouden oppervlakten

metselwerk 0,85 29,45 2 50,07
0,7 25,3 2 35,42
3,3 1 2 6,60

muurafdekking 4 0,4 2 3,20
    95,29 m² 17,50€          € 1.667,49

herstel metselwerk
metselwerk 0,85 29,45 2 50,07

0,7 25,3 2 35,42
3,3 1 2 6,60

muurafdekking 4 0,4 2 3,20
    95,29 m² 15,00€          € 1.429,28 Deeltotaal
        € 3.096,76

Nieuw project / buiten
tegelbekleding donker

 0,85 29,45 2 50,07
3,3 1 2 6,60

    56,67 m² 150,00€        € 8.499,75
tegelbekleding wit

metselwerk 0,7 25,3 2 35,42
    35,42 m² 150,00€        € 5.313,00 Deeltotaal

€ 13.812,75
Reserve  

1   1,00
    1,00 GP 2.500,00€     € 2.500,00

TOTAAL VAN DE RAMING € 16.909,51  
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26-04-16

STAD/GEMEENTE: Middelkerke

OPDRACHTGEVER: VME Strandpalace -> p/a BVBA IMASBO (La Plage) Dhr. Frank Dedrie

VOORWERP VAN DE AANVRAAG: Gevelrenovatie

ADRES (BOUWPLAATS): Zeedijk 341, 8430 Middelkerke

FACULTATIEF DEEL 3 variante : AANPASSEN GEVELMETSELWERK TECHNISCH VERDIEP + ISOLATIE
(als variante in meer te beschouwen)

Diverse activiteiten

 element  lengte  breedte   hoogte  aantal  factor  subtotaal  totaal  eenheid  eenheidsprijs prijs opmerkingen

Nieuw project / buiten
gevelisolatie

11,35 2,9 1 32,92
4,25 2,15 -2 -18,28 

 14,64 m² 50,00€          € 732,00
gevelbekleding

11,35 2,9 1 32,92
4,25 2,15 -2 -18,28 

 14,64 m² 135,00€        € 1.976,40
dagkanten

4,25  2 8,50
2,15 4 8,60

 17,10 m 100,00€        € 1.710,00
loodslabben /  dorpels /dakranden

 11,35  2 22,70
4,65  4 18,60

    41,30 m² 10,00€          € 413,00 Deeltotaal
€ 4.831,40

TOTAAL VAN DE RAMING € 4.831,40  
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26-04-16

STAD/GEMEENTE: Middelkerke

OPDRACHTGEVER: VME Strandpalace -> p/a BVBA IMASBO (La Plage) Dhr. Frank Dedrie

VOORWERP VAN DE AANVRAAG: Gevelrenovatie

ADRES (BOUWPLAATS): Zeedijk 341, 8430 Middelkerke

FACULTATIEF DEEL 4 : AANPASSEN INKOMPORTIEK (kleur zijkanten)

Diverse activiteiten

 element  lengte  breedte   hoogte  aantal  factor  subtotaal  totaal  eenheid  eenheidsprijs prijs opmerkingen

Afbraak  
inkomportiek
zij/binnenkant  1,7 2,85 2 9,69
zij/buitenkant 0,7 2,15 2 3,01

boven 2,7 1,7 1 4,59
    17,29 m² 70,00€          € 1.210,30 Deeltotaal
        € 1.210,30

 
Voorbereidingen

constructie inkomportiek
metselwerk 1,7 2,85 0,14 2 1,36  

    1,36 m² 1.000,00€     € 1.356,60 Deeltotaal
€ 1.356,60

Nieuw project / buiten  
bekleding inkomportiek/plaat + hout - zijde inkom

1,7 2,9  2 9,86
    9,86 m² 250,00€        € 2.465,00

bekleding inkomportiek/plafond
2,7 1,7  1 4,59

    4,59 m² 150,00€        € 688,50
bekleding inkomportiek/tegels - zijde balkon

0,7 2,2  2 3,08
    3,08 m² 150,00€        € 462,00 Deeltotaal
        € 3.615,50

Reserve  
1   1,00

    1,00 GP 1.500,00€     € 1.500,00

TOTAAL VAN DE RAMING € 7.682,40  
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26-04-16

STAD/GEMEENTE: Middelkerke

OPDRACHTGEVER: VME Strandpalace -> p/a BVBA IMASBO (La Plage) Dhr. Frank Dedrie

VOORWERP VAN DE AANVRAAG: Gevelrenovatie

ADRES (BOUWPLAATS): Zeedijk 341, 8430 Middelkerke

FACULTATIEF DEEL 4 variante : AANPASSEN INKOMPORTIEK (kleur kopse zijde)
als volledige meerprijs op Deel 4

Diverse activiteiten

 element  lengte  breedte   hoogte  aantal  factor  subtotaal  totaal  eenheid  eenheidsprijs prijs opmerkingen

Nieuw project / buiten  
bekleding inkomportiek/plaat + hout - zijde inkom --- aanpassen bekledingstype

1,7 2,9  2 9,86
    9,86 m² 50,00€          € 493,00

bekleding inkomportiek/plafond
2,7 1,7  1 4,59

    4,59 m² 50,00€          € 229,50
bekleding inkomportiek/tegels - zijde balkon

0,7 2,2  2 3,08
    3,08 m² 50,00€          € 154,00

bekleding kop portiek/tegels 
3,1 0,4  1 1,24
2,9 0,4  2 2,32

    3,56 m² 250,00€        € 890,00 Deeltotaal
        € 1.766,50

Reserve  
1   1,00

    1,00 GP 1.000,00€     € 1.000,00

TOTAAL VAN DE RAMING € 2.766,50  
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26-04-16

STAD/GEMEENTE: Middelkerke

OPDRACHTGEVER: VME Strandpalace -> p/a BVBA IMASBO (La Plage) Dhr. Frank Dedrie

VOORWERP VAN DE AANVRAAG: Gevelrenovatie

ADRES (BOUWPLAATS): Zeedijk 341, 8430 Middelkerke

FACULTATIEF DEEL 5 variante : AANPASSEN INKOM (binnen)
 

Diverse activiteiten

 element  lengte  breedte   hoogte  aantal  factor  subtotaal  totaal  eenheid  eenheidsprijs prijs opmerkingen

Werf inrichting
1     1,00

1 GP 1.500,00€     € 1.500,00 Deeltotaal
    € 1.500,00

Afbraak  
plafond binnen

3 3,5 1 10,50
4,35 1,7 1 7,40
3,5 1 1 3,50

1,15 1,4 1 1,61
 23,01 m² 10,00€          € 230,05
binnentreden

1,7  5 8,50
    8,50 m 20,00€          € 170,00

binnenbevloering
3 3,5 1 10,50

3,1 1,7 1 5,27
3,5 1 1 3,50

1,15 1,4 1 1,61
    20,88 m² 20,00€          € 417,60

brievenbussen/parlofoon
1  1 1,00

 1,00 GP 500,00€        € 500,00
muurbekledingen

3,5 3,2 2 22,40
2,7 3,2 -1 -8,64 

3 3,2 2 19,20
3,5 3,2 1 11,20
1,7 2,05 -2 -6,97 
0,9 2,05 -1 -1,85 
1,7 3,2 1 5,44

4,25 3,2 2 27,20
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2,15 2,45 2 10,54
3,5 2,45 1 8,58
1,8 2,45 1 4,41

0,85 2,05 -2 -3,49 
1,4 2,25 -1 -3,15 

    84,87 m² 25,00€          € 2.121,75 Deeltotaal
        € 3.439,40

 
Nieuw project / binnen  

nieuwe bevloering (chape/plinten/… incl.)
3 3,5 1 10,50

3,1 1,7 1 5,27
3,5 1 1 3,50

1,15 1,4 1 1,61
    20,88 m² 175,00€        € 3.654,00

vernieuwen trap
 1,7  5 8,50

    8,50 m² 250,00€        € 2.125,00
nieuwe tussentrede lift

1,4   1 1,40
    1,40 m² 175,00€        € 245,00

nieuwe plafonds   
3 3,5 1 10,50

4,35 1,7 1 7,40
3,5 1 1 3,50

1,15 1,4 1 1,61
 23,01 m² 125,00€        € 2.875,63
nieuwe muurbekleding

3,5 3,2 2 22,40
2,7 3,2 -1 -8,64 

3 3,2 2 19,20
3,5 3,2 1 11,20
1,7 2,05 -2 -6,97 
0,9 2,05 -1 -1,85 
1,7 3,2 1 5,44

4,25 3,2 2 27,20
2,15 2,45 2 10,54
3,5 2,45 1 8,58
1,8 2,45 1 4,41

0,85 2,05 -2 -3,49 
1,4 2,25 -1 -3,15 

    84,87 m² 115,00€        € 9.760,05
hout op muurbekleding

0,75   16 12,00
1,65 3 4,95
0,75 46 34,50
1,65 8 13,20
0,75 5 3,75
1,65 1 1,65

    70,05 m 35,00€          € 2.451,75
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nieuwe brievenbussen
 1     

    1,00 GP 9.000,00€     € 9.000,00
vernieuwen verlichting
 1    

    1,00 GP 7.500,00€     € 7.500,00
schilderwerk

deuren 1  3 3,00
    3,00 st 250,00€        € 750,00

liftdeuren 1  1 1,00
    1,00 st 375,00€        € 375,00

plafonds 3 3,5 1 10,50
 4,35 1,7 1 7,40

3,5 1 1 3,50
1,15 1,4 1 1,61

 23,01 m² 22,00€          € 506,11
diversen 1  1 1,00

    1,00 GP 2.000,00€     € 2.000,00 Deeltotaal
Reserve € 41.242,54

1   1,00
    1,00 GP 5.000,00€     € 5.000,00

TOTAAL VAN DE RAMING € 51.181,94  

excl.
erelonen
btw
taksen/lasten

Rik Verlinde
architect

26-4-2016
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